

Chełm Śląski, dnia 25 maj, 2009 r.

Nr sprawy:

341/II/9/09

341/II/10/09

**Wykonawcy w postępowaniu**  
(wg rozdzielnika)

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.05.2009 r w sprawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bukietowej i Owocowej w Chełmie Śląskim”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP - przekazuję następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1:** *Prosimy o wyjaśnienie odnośnie terminu realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisem pkt 6 SIWZ termin realizacji to 30.07.2009r.- Informujemy, że mając na uwadze termin złożenia oferty 2 czerwca 2009r. Oraz terminy proceduralne konieczne do przeprowadzenia procedury przetargowej to na realizację inwestycji pozostaje około 1 miesiąca czasu. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji (około 1000 mb kanalizacji + odtworzenie drogi), projekt oraz warunki wodno gruntowe nie jest możliwe wykonanie inwestycji w tak krótkim czasie mimo zaangażowania ogromnych sił ludzkich oraz sprzętowych. Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienia oraz o ewentualną korektę terminu realizacji inwestycji.*

**Odpowiedź:** Pożądaný termin wykonania zamówienia zostaje przesunięty na dzień 15.08.2009 r.

WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI  
*mgr inż. Stanisław Jagoda*