

Chełm Śląski, dnia 26.07.2007r.

Nr sprawy: 341/II/9/07

**Wykonawcy
wg załącznika**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Budowę budynku zaplecza boisk sportowych oraz budowę przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chełmie Śląskim przy ul. Techników** znak sprawy: 341/II/9/07

Gmina Chełm Śląski, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r.Nr 164, poz. 1163 t.j. z późn. zm.), dokonuje następującej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zmienia się w Rozdziale I „Instrukcja dla wykonawcy” punkt 16.6, gdzie jest zapis:
„Do formularza oferty (**Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ) należy dołączyć:
16.6.1. Zestawienie kosztów jednostkowych wg Załącznika Nr 1.1 do niniejszej SIWZ.
Wykonanie zamówienia będzie rozliczane fakturami częściowymi - zgodnie z przyjętymi wartościami przedmiotowych kosztów jednostkowych – wystawianymi w okresach miesięcznych na podstawie dwustronnie podpisanych protokołów odbioru wykonanych robót.
16.6.2. Szczegółowy kosztorys z wyliczeniem poszczególnych nakładów przy uwzględnieniu warunków podanych w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
16.6.3. Kalkulację stawki robocizny (R, Ko, Z) oraz Kz”.
- na zapis: „Do formularza oferty (**Załącznik Nr 1** do niniejszej SIWZ) należy dołączyć **szczegółowy kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**”
2. Zmienia się w Rozdziale III „Załączniki” w „Załączniku Nr 1 – Formularz „OFERTA”” punkt 8 gdzie jest zapis: „W załączeniu:
 - Zestawienie kosztów jednostkowych wg Załącznika Nr 1.1 do niniejszej SIWZ
 - Szczegółowy kosztorys z wyliczeniem poszczególnych nakładów przy uwzględnieniu warunków podanych w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
 - Kalkulacja stawki robocizny (R, Ko, Z) oraz Kz.(...)”

na zapis: „W załączeniu **szczegółowy kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**”

Zmodyfikowana wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,
- portal internetowy Zamawiającego,
- aa.

Z-CA WÓJTA GMINY
Chełm Śląski
mgr inż. Leszek Maciejowski