

Chełm Śląski, dnia 02.08.2007r.

Nr sprawy: 341/II/9/07

Wykonawcy
wg załącznika

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Budowę budynku zaplecza boisk sportowych oraz budowę przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chełmie Śląskim przy ul. Techników** znak sprawy: 341/II/9/07

Gmina Chełm Śląski, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r.Nr 164, poz. 1163 t.j. z późn. zm.), w odpowiedzi na wnioski Wykonawców otrzymanych w dniach 25 i 27 lipca 2007 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następującej modyfikacji:

1. Zamienia się załącznik do SIWZ: Przedmiar robót: „Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECHANICZNA” na: Przedmiar robót „Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECHANICZNA” sporządzony dnia 01.08.2007r.
2. Dodaje się, jako załącznik do SIWZ, Przedmiar robót: „Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJE ELEKTRYCZNE -UZUPEŁNIENIE” sporządzony dnia 01.08.2007r.
3. Dodaje się, jako załącznik do SIWZ, Przedmiar robót: „Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - KANALIZACJA DESZCZOWA” sporządzony dnia 01.08.2007r.
4. Dodaje się, jako załącznik do SIWZ, Przedmiar robót: „Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - KOSZTORYS UZUPEŁNIAJĄCY” sporządzony dnia 01.08.2007r.

Zmodyfikowana wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

WÓJT GMINY
Chełm Śląski

mgr inż. Stanisław Jagoda