

Chelm Śląski, dnia 01.08.2007r.

Nr sprawy: 341/II/9/07

**Wykonawcy
wg załącznika**

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Budowę budynku zaplecza boisk sportowych oraz budowę przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chelmie Śląskim przy ul. Techników** znak sprawy: 341/II/9/07

Działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r.Nr 164, poz. 1163 t.j. z późn. zm.) przedłużam termin składania ofert na dzień 7 sierpnia 2007r. (wtorek) na godzinę 10.30. W związku z powyższym zmieniam termin złożenia wadium na dzień 07.08.2007r. oraz termin otwarcia ofert na dzień 07.08.2007r. na godzinę 11.00. Zgodnie z Rozdziałem I SIWZ punkt 11.11 „Sposób opisywania opakowań” należy zmienić zapis na kopercie zewnętrznej ze zdania: „Nie otwierać przed dniem 03.08.2007r. godz. 11.00” na zapis: „Nie otwierać przed dniem 07.08.2007r. godz. 11.00”.

Przedłużenie terminu składania ofert wynika z konieczności dostarczenia Wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, jakie zawarto w modyfikacji SIWZ. Powyższa modyfikacja, sporządzona z uwagi na wniesione w dniach 25.07.2007r i 27.07.2007r. wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia najpóźniej dnia 2 sierpnia 2007r.

WÓJT GMINY
Chelm Śląski

mgr inż. Stanisław Jagoda