

Chełm Śląski, dnia 02.08.2007r.

Nr sprawy: 341/II/9/07

**Wykonawcy
wg załącznika**

SPROSTOWANIE

Modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.07.2007r. oraz
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.08.2007r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Budowę budynku zaplecza boisk sportowych oraz budowę przyłącza wody, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Chełmie Śląskim przy ul. Techników** znak sprawy: 341/II/9/07

Gmina Chełm Śląski, dokonuje sprostowania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 26.07.2007r. oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.08.2007r.

1. W modyfikacji treści SIWZ z 26.07.2007r. w pkt. 1 wierszu 12 jest: „(...) **szczegółowy kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**” powinno być: „(...) **kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**”
2. W modyfikacji treści SIWZ z 26.07.2007r. w pkt. 2 wierszu 7 jest: „(...) **W załączeniu szczegółowy kosztorys ofertowy (...)**” powinno być: „(...) **W załączeniu kosztorys ofertowy (...)**”
3. W wyjaśnieniu treści SIWZ z 02.08.2007r. na stronie 4 w pkt. 20 wierszu 20 jest: „(...) **szczegółowy kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**” powinno być: „(...) **kosztorys ofertowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy robót**”
4. W wyjaśnieniu treści SIWZ z 02.08.2007r. na stronie 4 w pkt. 20 wierszu 27 jest: „(...) **W załączeniu szczegółowy kosztorys ofertowy (...)**” powinno być: „(...) **W załączeniu kosztorys ofertowy (...)**”

Powyższe Sprostowanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

WÓJT GMINY
Chełm Śląski

mgr inż. Stanisław Jagoda